PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras &s que se refire a epigrafe
1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do
sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e
saude ou Estudo Bésico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestiéon de residuos de construcion e demolicién, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o
Prego de prescricidons técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do
cadro de caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as slas
propostas economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indiqgue como partida
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta
econdémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdémicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente

prego).
3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo
79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo &
aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego). En consecuencia, o0 compromiso de gasto para exercicios futuros
gueda sometido & condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo
caso o contratista.
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No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do
presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningin caso
a revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha
de revision.

4.2. Obras de carécter plurianual:

Se o0 contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e
de conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei
2/2015 de desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision
periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo
menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua
formalizacion, e conforme & férmula que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacién do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn 0s que no seu caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na
sta integridade a reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
devandita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das
anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
méaximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracién aprobara o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP,
e acrediten a suUa solvencia econOmica, financeira e técnica (ou se atopen
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.
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No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion
correspondente a sUa solvencia econOmica, financeira e técnica, mediante a
presentacién dos documentos que se indican na clausula 16.2.e).F).

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do
TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participaciéon de cada un, asi como que
asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula
12 e acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego,
acumulandose a efectos da determinacion da solvencia da union temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se
esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unidon temporal debera formalizarse, en
escritura publica, asi como presentar o NIF da Union Temporal, todo iso dentro do
prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de
adxudicacion, e a sta duracién sera coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados
solidariamente ante a administracion.

ll.- ADXUDICACION.

9) Procedemento _de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no
art. 177.2 do TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art.
171.d, este procedemento non require a publicacion de anuncios en boletins
oficiais ou no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracion podera:
A) Utilizar calquera destas tres modalidades:

A.1.- publicar un anuncio na prensa.

A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.

A.3.- publicar un anuncio no BOP
B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no
expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realizacion
do obxecto do contrato, sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas

Péagina 3 de 41



modalidades se opta.
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a
166 do TRLCSP.

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
gue se indican nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo indicado na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a
contar do dia seguinte ao de recepcion da invitacion para que se oferte ou ao da
publicacion na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade
elixida de acordo co indicado na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas, en tres
sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula
12.

No caso de que as proposicions se envien por correo, de acordo co establecido na
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
o6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electronico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se é recibida polo 6rgano de Contratacion con posterioridade &
data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a
adxudicacion do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 8 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposiciéns: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién". (Documentacion simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O
6rgano de Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacion
establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracién responsable do
licitador indicando que cumpre as condicidons establecidas legalmente para
contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o 6érgano de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable e s6 teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con
dOMICIlIO €N ...,

, € en relacién co contrato de execucion dasobrasde ..............................
Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion, de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en
caso de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a
acreditar perante o 6rgano de Contratacion, previamente & adxudicacion do
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contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e)
desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera
momento e a requirimento da administracién, a documentacién acreditativa do
cumprimento das condicidns establecidas para ser o adxudicatario do
contrato, conforme o paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 10 do cadro
de caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido
por referencia &s condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo
gque se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na
clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.
No caso de que non se indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe
méaxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Da......... conDNI ........ e domicilio en .......... provincia de........ raa ......
ne.

en nome propio ou en representacion da empresa.......... a que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos
ofertados ser& o seguinte:

e que se descompdn nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ... .

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclan o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
D. D con residencia provincia de rda n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
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con NIF e domicilio en provincia de rda
n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién
do contrato de

(Titulo: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se
efectien nunha calquera das seguintes formas:
- Fax:
- Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracién axustada ao seguinte modelo:

D/Da. con residencia provincia de rda n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da

empresa con CIF e domicilio en provincia de

rda n° teléfono a que representa no

procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de

, 0 que representa un % (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de
persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como
condicion especial de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi
no cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e
promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito
nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° €en nome propio ou en nome e representaciéon da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rda

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicaciéon

do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do

cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

Péagina 6 de 41



F) Compromiso de adscribir & execucidén os medios persoais ou materiais
suficientes paraiso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D8. i, con DNI ........................ e domicilio en
............... provincia de rua

en nome propio ou en representacion daempresa ...................

4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
execucion da obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e
materiais esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na
clausula 16.2. do presente prego que rexe a contratacion a documentacion
xustificativa diso a que se refire a clausula 16.2.c no caso de que a oferta
sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento
de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non
obstante, o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicién de penalidades
nos termos da clausula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte documentacién con orde na aplicacion dos
criterios de adxudicacion especificados no anexo V do presente prego e que se
presentaran en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacién
aplicables no presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.
Deberé incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de
materiais, sistemas construtivos e instalacibns que o0 contratista se
compromete a empregar na obra.

b) Un gréafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as
anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera
referencia neste grafico a importes distintos do orzamento de licitacion,
suporé a non admision da oferta.
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c¢) Descricion fotogréafica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion

das obras. A dita documentacion entregarase & administracién na data da
acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:

a) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na
execucién de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os
materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que
acredite que os residuos de construcién e demolicién realmente producidos
na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D.
105/2008.

b) Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras,
relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de
obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada
un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador
indicard se levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con
empresas externas especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa
se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control
ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e 0 seu
incumprimento considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os
efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o 6rgano de Contratacion
podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no
traballo que habera de seguirse durante a execuciéon da obra, en aplicacion do
estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
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- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para a prevencion de riscos
laborais e seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periédica respecto dos resultados
en materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da
obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao
seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°
con NIF n° €n nome propio ou en nome e representacion da
empresa con CIF e domicilio en provincia de
rda n° teléfono a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........%
(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execucion material da
obra, para que a administraciébn realice o control externo de calidade,
conforme o previsto na clausula 29 do prego, que sera retido pola
administracién nas correspondentes certificacions de obra.
Comprométese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade
qgue ha realizar a propia empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)
A administracion, a través da Direccidon e de acordo co establecido na clausula
29 do prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracién, que se verifiqguen 0s ensaios e analises de
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos
gue se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucién material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de
valoracion, non se computa o0 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o0 3% de incremento de control de
calidade externo, obterd 9 puntos (de acordo coa valoracion do ANEXO V) pero,
a efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control
externo a contratar pola administracion serd do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).
A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducién de prazos de execucion:
- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidbn por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdmica”.

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposiciéns terdn que ser orixinais. No
entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en
guen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan
dispensados da constitucién da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacién. Negociacion

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions do Organo de
contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara por calquera
dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.C) do presente prego,
onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacion: O o6rgano encargado da negociacion
serd designado polo o6rgano de contratacion, ter4 caracter colexiado e cuxa
composicién se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacién: Os criterios para a adxudicacién do contrato son
0s que figuran no anexo V.l.

Criterios de negociacidn: Os criterios para a negociacion do contrato son os que
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacion. O 6rgano encargado da negociacién negociara cos contratistas
as proposiciéns que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de
negociacion co fin de identificar a oferta méis vantaxosa, mediante a aplicacion dos
criterios de adxudicacion establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento
A negociacion articularase en tres fases:

1. Nunha primeira fase o 6rgano encargado da negociacién avaliard as
proposicions recibidas aplicando os criterios de adxudicacién recollidos no
anexo V., previa comprobacion de que cumpren 0s requisitos esixidos no
sobre A.

2. Nunha segunda fase o érgano de contratacion comunicara a cada licitador
a través da direccion de correo electréonico e/ou fax do licitador para os
efectos de comunicacions indicada no sobre A) “Documentacion”, en que
posicion esta, especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por
todas as proposicions admitidas, sen que en ningln caso poida divulgarse a
identidade das persoas licitadoras.

A continuacién convidard a todos os licitadores admitidos a presentar, nun
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos
de negociacién que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican
no anexo V.lI (criterios de negociacion).
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Os licitadores deberdn presentar unha oferta que mellore a inicial ou
ratificarse expresamente na oferta presentada
As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza,
polo que non se admitira o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta
mais vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En
ningan caso se proporcionara informacion particular que poida supor unha
vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o érgano de contratacion habilitard o sistema que crea
mais adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen
ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as
persoas interesadas outorgando un cddigo alfanumérico a cada un dos
licitadores.
En calguera momento do procedemento, o 6rgano de contratacién podera
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da sua oferta, sen
que poidan modificar nas slUas aclaracions os elementos substanciais desta,
e sempre que non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o 6rgano encargado da negociacion realizara a
valoracién definitiva e formulara a proposta de adxudicacion ao 6rgano de
contratacion, excepto no caso de gue se constituse Mesa de Contratacién
con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a
proposta de contratacion.

Todas as actuaciéns que leven a cabo durante a negociacién remitiranse ao

organo encargado da tramitacion do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.5.1 Cando o o6rgano de contratacibn presuma fundadamente que a
proposicion non poida ser cumprida como consecuencia de baixas
desproporcionadas ou anormais , notificard esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
xustifiguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores
remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito
informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que
a sla baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou
desproporcionados aquelas que sexan inferiores a media aritmética das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o
coOmputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de
todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
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caso, se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta:

o  Xustificacién dos prezos ofertados
. Volume de obra
. Relaciéon entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberan
presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

e Carta de compromiso dos proveedores
e Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por
disposicién de canteiras, almacén ou similares

¢ Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu
coste individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacibn da maquinaria con indicacion detallada dos
prezos

B.2 Medios propios
- Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados debera xustificar a relacion existente entre as obras que
tefla contratadas ou en execucibn e os medios persoais e materiais que
dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e
declaracion responsable da obra en execucion.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada
e admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou
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existise recofiecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia
que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucidén motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas
empaten na maior puntuacién tera preferencia na adxudicacion aquela empresa
que tefia no seu cadro de persoal maior numero de traballadores con discapacidade
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 42 do
TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP num.
63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa, acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, tera preferencia na adxudicacién do contrato o
licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade
no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida na clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:
A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que

a renuncia & adxudicaciobn do contrato ou & execucion da obra, realizada en
calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo
de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a
proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do
contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcioén, etc. faculta a Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados a

administracion contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que 0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o
procedemento de prema, asi como para a indemnizacion de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 3
meses, contados desde a apertura das proposicions, 0 contratista tera dereito a
retirar a sta proposicion, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non
obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles
cando sexa necesario seguir 0s tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o Organo competente da Corporacion
concretara a designaciéon do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a
Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion
16.1. Clasificacién das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacién, nos casos en que se
constituise ou o o6rgano encargado da negociacion propora ao 6rgano de
contratacion a adxudicacion ao licitador que presente a oferta mais vantaxosa.
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Cando o unico criterio que se considere sexa 0 prezo, entenderase que a oferta
economicamente mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacion, o érgano de Contratacién
requirird ao licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do
prazo de dez dias héabiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise 0
requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de
contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucibn da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96
TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admisiébn de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte a
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de
caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar & entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar, en
consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administracion.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir & execuciéon do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, o que se acreditara mediante o0s correspondentes
contratos ou TCs

Medios materiais:

o Poderanse acreditar mediante 0s correspondentes contratos de
adquisicién, arrendamento, con ou sen opcion de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

e De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

. Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

o No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na cldusula 15.7, xustificacion de que a empresa conta
no seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.
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e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacién de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitla.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificacién,
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula
a sUa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da
Unidn Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicibns comunitarias
de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o
Espazo Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion
no Rexistro procedente de acordo coa lexislacibn do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo
coas disposicibns comunitarias de aplicacién (Disposicién adicional 14
TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de
obrar con informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados
non pertencentes & Unién Europea deberan xustificar mediante informe
expedido pola Misién Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga
constar que o Estado de procedencia da empresa admite a sla vez a
participacion de empresas espafolas na contratacién coa administracion en
forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe
sobre reciprocidade en relacion coas empresas de estados signatarios do
acordo sobre Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e
xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de
sometemento & xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
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xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
gue puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sdas operaciéons e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actlle en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, deber4 acompafiarse poder notarial para representar a persoa ou
entidade en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
gue a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a
habilitado/a.

E) Prohibicidns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en
ningunha das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DA................. conDNI................. e domicilioen ................... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que
representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

-Titulo: ..........coviiiiil.

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou érganos de direccion
estan incursos en prohibicions de contratar coa administracién establecidas no
art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores
deberan acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |, epigrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a
solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por
medio das sUas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro
mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.
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b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo
ou natureza executadas no curso dos dez ultimos anos, acompafiada
de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- _Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador
xustificou a sua solvencia econémica e financeira se o volume anual de
negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado
do contrato cando a sua duracidon non sexa superior a un ano e, polo
menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato se a suUa
duracién é superior a un ano.

- _Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sUa
solvencia técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato,
ou da sua anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica
na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia & solvencia, deberan xustificar a sta solvencia
economica e financeira e a sua solvencia técnica e en consecuencia non se
establece excepcion de presentacion da mesma por razén da contia (art.
11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Unidns temporais de empresas.

Indicaciobn dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e
clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328
do TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacién Provincial
da Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao nimero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacion
Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean
vixentes.
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I) Autorizacibn para a cesiéon de informacién relativa a obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social co Estado en procedementos de
contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... rda ............... ne......
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

Autoriza a administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por
medios informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das suas obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para
os efectos do procedemento de contratacion do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro
de proteccién de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e
da Seguridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o 6rgano
de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

J) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente 0 requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar
a mesma documentacién ao licitador seguinte, pola orde en que queden

clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes & recepcién da documentacion.

16.5 A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo indicado, a administracion podera acordar a incautacibn sobre a garantia
definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién é imputable & administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.
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18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera
entregar no Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social
e demais documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no
caso de gque se esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro
de caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos termos
da clausula 33 ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista,
previa notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non asistise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de
replanteo, a sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do
inicio das obras, o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade
e saude, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do
presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporaciéon a aprobacion do Plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacién apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da
acta de comprobacién de replanteo.

s

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade
laboral competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa
presentacion deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicién real dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel
a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de
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subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia
seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar &
sla costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administraciéon provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica
no anexo 1.17 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra
ata que se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sta conta 0s sinais indicativos
de obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo
da circulacion e normativa de prevenciéon de riscos laborais, e a adoptar todas as
precauciéns precisas desde o comezo das obras ata a suUa total terminacién, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deber4d acompafiar a cada certificacibon de obra as seguintes
fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da
sUa realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracion en
formato dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A
citada documentacién poderaa utilizar a administracion liboremente e sen limitacion
temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccidn.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que
a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos
nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0s
materiais na obra previo exame e aceptacién polo técnico-director, nos termos e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o
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técnico-director non aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame debera
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningln, a circunstancia de que os representantes da administracion examinen ou
recofiezan, durante a sUa construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificaciéns
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a
demolicibn e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aguelas
circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderd este dos danos e
perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236
do TRLCSP.

22) Direccidén e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccidn das obras corresponde ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e
13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditar4 as
instruciéns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e
sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéons aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa__laboral, iqualdade de xénero e conciliacién _da vida familiar_e
persoal.
O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de

seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa
correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, 0 contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as
medidas necesarias para a sua efectividade.

24) Producién e xestién de residuos.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e
xestion de residuos.
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25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a sGa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites
establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos
causados a administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e
depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e
instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou
perdas nos bens, ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion,
aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego,
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 16
do cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucidons, taxas e prezos publicos
que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como
sobre a obtencién da licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido
no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a
administracién, a realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu
caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos
elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos
organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.
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A administracion, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste
tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiguen os ensaios e
analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e 0s
gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do
orzamento de execucidn material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario. Para
estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade
correspondente en cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions
técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

7

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos &
execucién da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o
devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de
control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a
redaccion dada pola Disposicién final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento
debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da
factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento
debera presentarse a entidade contratante acompafiado da factura
correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou
responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o coémputo do trinta dias naturais para que a
administracibn aprobe a documentacion presentada e dite o acto de
recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada
adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua correcciéon, non
se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o
contratista terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sta
remision ao o6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a suUa
tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a
identificacion do O&rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidade publica, asi como a identificacion do érgano de contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro
dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non daré dereito ao contratista ao
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seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer
fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizacién polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade a certificacion, expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciar4 ata que se emenden os defectos que
contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de
mora a partir da expedicion da certificacibn emendada.

De igual modo se a factura contivese alglin erro ou omisién ou esta non se
presentase na entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se
iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacibn permita a suUa
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administraciéon cun
mes de antelacién tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos
que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art.
216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a
seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do
TRLCSP e nas condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a
direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as
correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista,
gueda este obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as
medicions das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s
prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacion valorada a
orixe.
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31.3.- Certificacions.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do
periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sta
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades
previstas sen que nunha U(nica certificacibon se poidan reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacibns mensuais acompafadas de
relacion valorada expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou o6rgano competente da Corporacion. En cada unha das
certificacions reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién
material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura deberéa presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon
permita a sta presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
da entidade correspondente.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de
facturas, os datos que se detallan na epigrafe 18 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se
produzan na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacion e
recepciéon das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion
do 6rgano de contratacion que tera por Unico obxecto controlar que se trata
dos devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa do contratista, acompafiando
documentacién xustificativa da propiedade ou posesiéon dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion
ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de
obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a
Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
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correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese a regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o
custo inicial fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do
prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico
vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a
conta reflectido na relacibn valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista ter4 dereito a percibir aboamentos a conta por razén das
instalacions e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento virA determinado pola parte proporcional da
amortizacion, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por
100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a
finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

c¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4
deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacibn e devolucion
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a
medida que vaian tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a
conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teflan dereito de cobranza
fronte a administraciéon, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte &
administracién, serd requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do
acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razon no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofilecemento do acordo de cesion, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesion se pofa en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a
nome do contratista forneceran efectos liberatorios.
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32) Prorrogas.

Se 0 atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do
tempo que se lle sinalou o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que
sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a nhon ser que o contratista pedise outro
menor.

33) Prazo de execucidn do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucion sucesiva.

A constitucibn en mora do contratista non precisara intimaciéon previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola
resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto
do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo
do contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién
ou acordar a continuidade da sta execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan
introducir ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida
aprobacién técnica da maodificacion e a aprobacion econémica do orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacién do proxecto deberd darse audiencia
ao redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por
un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para
gue, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por
conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa
audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no nimero
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciébns do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacibns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o
limite establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e
poderan ser recollidas e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando
con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacions
das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacions na
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proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do
TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducion de unidades de obras, 0
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de
que poida cumprir finalidades novas non contempladas na slUa documentacion
preparatoria, ou incorporar unha prestacibn susceptible de utilizacion ou
aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a unha nova
contratacion da prestacion correspondente, na que poderad aplicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non poderé exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se
xustifigue suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes
circunstancias:

a. Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades
gue pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions
padecidos na redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por
causas obxectivas que determinen a sla falta de idoneidade, consistentes
en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoléxico, ambiental ou
similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacién do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion

do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da
prestacion nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co
estado da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacién do
contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas,
ambientais, urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con
posterioridade & adxudicacion do contrato.
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2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condicibns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera
limitarse a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder &
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran
as condiciéns esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes
casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas
esenciais da prestacion inicialmente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o
prezo, tal e como esa relacion quedou definida polas condicions da
adxudicacion.

c. cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en
menos, 0 10 % do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de
modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera superar este limite.

€. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte no mesmo
presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do
contratista por prazo minimo de 3 dias hébiles. Se este non aceptase 0s prezos
fixados, o 6rgano de contratacion poderad contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento
experimentado no prezo de adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
notificacion de aprobaciéon da modificacién. A non constitucién da garantia dentro
do devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas
pola Deputacion.

35) Cesidén de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras
sen obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos
requisitos e condiciéns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.
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O cesionario deberé constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacién expresa polo érgano de contratacién da cesion. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras
sen obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos
requisitos e condiciéns establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En
todo caso as prestaciéns parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non
poderdn exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 10 do cadro de
caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das stas obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara
lugar & resolucién do contrato con incautacién de garantia e indemnizacién por danos
e perdas a administracién contratante

Asi mesmo, o0 contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e
condicibns establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion do sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art.
228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos
designados polo érgano de contratacién, poderd comprobar o estrito cumprimento dos
pagos que o0s contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando
este o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a sla participacion, xunto con aquelas
condiciéns de subcontratacion ou subministracién de cada un deles que garden unha
relaciéon directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacioén dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas
obrigacions considéranse condiciéns esenciais de execucion, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no
presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicaré por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a sta terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle
sexan imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que
considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.
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Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o
seu director sinalard os defectos observados e detallara as instrucions precisas
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o
contratista non o efectle, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o drgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao
contratista a conta da liquidacién do contrato En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na cldusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calguera saldo de liquidacion que resulte a
favor do contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se
reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos
necesarios para a sda reparacion executaraos a administracion contratante, por conta
do contratista.

38) Liquidacidn e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por
vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacion da garantia e & liquidacion,
no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas o
disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucidn da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéons ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano
de contratacion poderd ordenar a stia execucion a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia
se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia,
esixirase 0 aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Seréa de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.
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B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista
deberd ser financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberé ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resoluciodn.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no
artigo 225 e 239.

Serdn asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o
incumprimento das condicions especiais de execucidn establecidas nas clausulas
12.1.E do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as
duas partes quedan sometidas expresamente a lexislaciébn de contratos do sector
publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autonoma de
Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais
disposiciéns de desenvolvemento, en especial 0 Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sla
falta, as normas de dereito privado.

As cuestidns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin &
via administrativa e contra eles haberda lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicién, previa
interposicién, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposiciéon de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire 0 artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o
recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO |I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de
produtos por actividades
(CPA-2009)

B. Vocabulario comln de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base impofiible ... | e Euros (IVE ENGADIDO)

PRESENTACION DE
OFERTAS

Importe IVE .........
Total ..................
B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
N ENGADIDO)
Base impoiible ........
Importe IVE ......... 201...
Total ........c.ee.. 201,
Base impofdible: ........
4. VALOR ESTIMADO 10% (modificacion de proxecto): .......
10% (certificacion final): ........
Total ...............
5. APLICACION
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCION
7. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
8. LUGAR DE

0 1.- Rexistro Xeral da administraciébn convocante ou no Seu caso
Rexistro especial da entidade (indicalo neste caso....), con domicilio en

O 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante ..........
N° de FAX da entidade contratante ................
Correo electronico da entidade contratante .......................

9. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

dias contados desde o dia seguinte a recepcion da peticiéon de
oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa) (Clausula 11)
En horario de Rexistro da administraciébn convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

....... % do prezo de adxudicacion

11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

0 NON SE ESIXE

O SI SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
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12. MODALIDADE DE
CONSULTA

O Al.- Publicar un anuncio en prensa.

O A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Direccién paxina

J A3.- Publicar un anuncio no BOP.

O B. De forma

xustificadas no expediente, consultar, polo menos,
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato.

excepcional e motivada, por razéns debidamente

a tres empresas

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacion IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

14. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE

B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE O
B2. PROCEDE O

(Clausula 4.2)
FORMULA

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a clausula 29

16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ..................

18. DATOS DA FACTURA

18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR.

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA

cODIGO.......

ALCALDE/PRESIDENTE
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18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE........cccvveeen...
CODIGO DE PROXECTO.....oeevveieeannn.

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO.....................
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?3

con domicilio en

ria

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

rua

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..............ooin, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL (A+B)..cvieninannns EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
CIF
de de 201_

O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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ANEXO IIl: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(2) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacibon das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme
ao disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cbédigo de proxecto
(epigrafes 1 e 18.5 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES

OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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ANEXO V:
V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

[ A) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase ata ....... puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e | Ata.... Puntos
totalmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e | Ata.... Puntos
adaptado a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e | Ata.... Puntos
parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata.... Puntos
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e | Ata.... Puntos
incompleto
[ B) Actuacién ambiental (clausula 15):
Valorarase de ata........ puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)
Ofertas que presenten unha actuacibn ambiental especifica e | Ata.... Puntos
adaptada a obra
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental xenérica e | Ata.... Puntos
parcialmente adaptada
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente Ata.... Puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e | Ata.... Puntos
incompleta
[ ©) Plan de control de calidade (clausula 15)
Valorarase ata....... puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso

de célculo utilizaranse niameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por

exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata.... Puntos
especifico e totalmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata.... Puntos
especifico e adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata.... Puntos
xenérico e parcialmente adaptado a obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata.... Puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non | Ata.... Puntos
adaptado e incompleto
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o D) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15)

Valérase ata ........... puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este
proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
gue por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema | Ata.... Puntos
do plan de seguridade e salde
especifico e adaptado a obra

Ofertas que presenten un esquema | Ata.... Puntos
do plan de seguridade e salde
xenérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema | Ata.... Puntos
do plan de seguridade e salde
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema | Ata.... Puntos
do plan de seguridade e saude non
adaptado e incompleto

[ E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

Valérase ata ........... puntos conforme a seguinte desagregacién (Para este
proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE | Outorgarase a maxima puntuacion | Ata puntos
CONTROL INTERNO DE | as proposiciéns que oferten a maior
CALIDADE (clausula 15) porcentaxe e as restantes

proposiciéns puntuaranse
proporcionalmente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control | Ata puntos

CONTROL EXTERNO DE | de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (clausula 15) 0 orzamento de execucion material,
sen ter en conta 0 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte
férmula: puntos X % de
incremento sobre execucion material
(expresado en dous decimais)

[0 F) Reducién de prazos de execucion (clausula 15)

Valérase ata ........... puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso
de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

O] G) Oferta econdmica (clausula 15)

Valbrase ata ........... puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso
de célculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).
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V.Il. _CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR

SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS
DE ADXUDICACION (ANEXO V.I)):

[J A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

[J B) Reducién de prazos de execucién (clausula 15)

O] C) Oferta econdmica (clausula 15)
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